

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกพารา สายนาสิงห์ - นาทรีย์ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลต์ทึบพาร์ค สายนาสิงห์ ? นาทราย ยาว 5 เมตร กว้าง 3,510 เมตร
หนวยงานเจาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
หนา 0.05 เมตร รากยละเอียดตามแบบแปลนท้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์กำหนด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,567,000.00 บาท

4. តម្លៃផលិតផល

โดยสังเขป ปรับปรุงข้อมูลนักอนธิกรณ์เสริมเหล็ก แอฟพ์ลิเคชัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,664,684.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปภาคกลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- #### 7.1 ศุภชัย นาอุดม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองซ่าง

- ## 7.2 วิทยา ชาญ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

- ### 7.3 เพชร ลามคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์ฯ นาอุดม

21 ตุลาคม 2563 14:05:35

အခြေထွက်မှုများ၊ အပိုင်းဆုံးမှုများ၊ အပိုင်းဆုံးမှုများ၊ အပိုင်းဆုံးမှုများ၊

ลักษณะ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง
1. งานพื้นทาง	1.1 tack coat					
	1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
	1.1.1.1 งานพรมเกต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	17,550.000	13.32	233,766.00	1.3984
	งานลาดแบอสเพลตแท็คโคต (TACK COAT)					
1	1.2 para asphaltic concret					
	1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
	1.2.1.1 งานยอดพื้นดินคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	17,550.000	245.14	4,302,207.00	1.3984
2	1.2.1.1.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หิน.....ชาม					
	2. งานบูรจัด					
	2.1 งานเครื่องหมายจราจร ขยะก่อสร้าง					

แบบพ่อรอมรากยานหน้าหรือสูบประศาสนากลางสีร่างขาว สะพาน และห้องเหลี่ยม
ซื้อครองการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนนทบุรีเดิมให้เสริมใหม่ แก้ไขที่พื้นที่สาธารณะ สายยานเส้นทาง - นาหาราษ ทำบ้านสินท์ อำเภอศรีราชา อีสานตะวันออก จังหวัดบึงกาฬ ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านสินท์/องค์กรการบริหารส่วนตำบลบ้านสินท์

ลำดับที่ ตามตู้ญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาห้องน้ำ	ราคากันชน	FN	ราคาก่อสร้าง X FN
2.1.1	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)						
3	2.1.1.1 งานเคลื่อนย้ายมาจราจร ขณะก่อสร้าง	ชุด	1.00	1.00	1.3984	1.00	1.39
4	2.2 งานพื้นที่สูบประศาสนากลางสีขาว (สีหลักของและสีขา)	บ阡./ตร.ม.	789.750	280.00	221,130.00	1.3984	309,228.19
5	2.2.1 งานติดตั้งจราจร	บ阡./ตร.ม.					
6	2.3 งานพื้นที่สีสะพาน	บ阡./ตร.ม.	205.200	47.11	9,666.97	1.2764	60.13
	3. งานอื่นๆ						12,338.92
	3.1 ป้ายประชาน้ำส้มที่เบ็ดกลาง	ชุด					
6	3.1.1 ป้ายประชาน้ำส้มที่เบ็ดกลาง	ชุด	1.000	1.00	1.3984	1.00	1.39
	3.2 คาดต่อบนแนมและพักติด						

“ก่อนจะมีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย ทาง กสทช. ได้จัดทำ “รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติ” ให้กับผู้แทนของทุกฝ่าย

สู่ความคิดเห็นของนักวิชาการ ประการเดียวคือการรับรู้ความต้องการของผู้คนในสังคมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความไม่สงบในสังคม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการต่อต้านและต่อสู้กัน

แบบพอร์ตราเจนที่เรื่องสุปรากาสงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการศรากาจังกอร์ส์รังโกรุงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเริ่มใหม่ แหล่งที่ตั้งพารา สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปี猖 ดำเนินริบล จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสิงห์/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสิงห์

(ศุภชัย นาครอม)

ประชานกรรมการสำนักงานทางด้านราษฎร

(วิทยา ชาญ)

กรรมการสำนักงานทางด้านราษฎร

(เพชร สามคำ)

กรรมการสำนักงานทางด้านราษฎร

นฤทธิ์

21 ตุลาคม 2563